SMLOUVA O DILO - navrh

uzaviena podle § 536 a nasledujicich Obchodniho zékoniku €. 513/1991 Sb. v souladu se znénim pozdéjSich novel

Nazev stavby: ,,Prodlouzeni kanalizace v mistni ¢asti Prazak*

1. Smluvni strany

1.1.0Objednatel:  Mésto Vodnany, ndmésti Svobody 18/1, 389 01 Vodnany,
zastoupeny: Ing. Viktorem Blas¢akem — starostou mésta

ICO: 00251984
Bankovni spojeni:  27-2686290201/0100

1.2.Zhotovitel: ...
ZaStOUPENY: ..o
Tl
E-mail:

ICO: s
DIC:
Bankovni spojeni: ...

1.3. Pfi operativnim fizeni Cinnosti na stavbé, pfi potvrzovani dokladu o spinéni podminek pro poskytovani plateb
a pfi potvrzovani protokolli o prevzeti stavenisté, o pfedani a pfevzeti dokonéeného dila nebo samostatné
odevzdavané Casti zastupuiji:

Objednatele:
ve vécech smluvnich: Ing. Viktor Blas¢ak
ve vécech technickych: Ing. Tomas Bednafik

opravnéna osoba zadavatele: ...............cce..i.

Zhotovitele:
ve vécech smluvnich: ...
ve vécech technickych: ...
ve vécech fizeni stavby: ...

2. Predmét dila

2.1. Pfedmétem smlouvy je zhotoveni stavby:
»Prodlouzeni kanalizace v mistni ¢asti Prazak*
Zhotovenim stavby se rozumi UpIné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich praci
a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materiald a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale
provedeni vSech €innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci jejichZ provedeni je pro
fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenité, bezpecnostni opatfeni apod.) véetné koordinacni
a kompletacni Cinnosti celé stavby.

Dokoncené dilo musi byt v souladu se zadavaci dokumentaci, musi respektovat poZzadavky vefejnopravnich
organl a organizaci a musi odpovidat platnym pfedpisim a normam a smluvnim ujednanim. Smluvni strany
se pro tento pfipad dohodly na zavaznosti obecné platnych norem.



3. Terminy plnéni

Termin zahgjeni dila: ... 2012
Termin uplného dokonCenidila: ................. 2012
4. Cenadila

4.1.

4.2.

4.3.

44.

4.5.

Cena dila bude pevna a neménna po celou dobu realizace dila a zahrnuje veSkeré néklady zhotovitele,
souvisejici s realizaci dila, provedenim vSech zkouSek a testl, prokazujicich dodrZeni pfedepsané kvality
parametru dila.

Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici rozpocCet, ktery je soucasti pfedané zadavaci dokumentace.

Plnéni podléha rezimu preneseni dafové povinnosti § 92a zak. o DPH €. 235/2004 Sb. VySi dané je
povinen doplnit a pfiznat platce, pro kterého je pInéni uskutecnéno.

CenadilabezDPH ... - K¢
DPHVv % %
Veskeré cenové udaje jsou povazovany jako ceny nejvySe pfipustné a aktualni pro realizaci v daném misté

a Gase. Z4dné cenové dolozky odvolavajici se zejména na miru inflace a kursova rizika nejsou pFipustna.

5. Platebni podminky

5.1.

5.2.

5.3.

54.

9.5.

5.6.

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zalohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené prace

a dodavky podle skutecné provedeneho objemu praci a dodavek. Podkladem pro dhradu bude faktura
vystavena zhotovitelem na z&akladé soupisu provedenych praci a dodavek, potvrzenych pracovnikem
povéfenym objednatelem.

Prace a dodavky, u kterych nedoslo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych nedoslo k dohodé

o0 provedeném mnozstvi projednaji zhotovitel s objednatelem v samostatném fizeni, ze kterého pofidi zapis
s uvedenim ddvodu obou stran. Objednatel poZada o stanovisko nezavislého znalce, které je pro obé strany
zavazné. Naklady na znalce nesou obé strany napolovic.

Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozdéji do 60 dnli ode dne nasledujiciho po dni
doruceni faktury.

Pokud se na dile vyskytnou viceprace, s jejichZ provedenim objednatel souhlasi, musi byt jejich cena
fakturovana samostatné.

Faktura za viceprace musi kromé jinych, vySe uvedenych naleZitosti faktury obsahovat i odkaz na
dokument, kterym byly viceprace sjednany a odsouhlaseny.

Zadrzné z dilCich faktur, zadrzné po dobu zaruky a zadrzné za vady:

Objednatel bude provadét uhradu provedenych praci a dodavek pred dokoncenim dila pouze do vySe 90 %
z ceny dila bez DPH a DPH v pIné vysi. Zbyvaijicich 10 % ceny dila bez DPH (také jen jako pozastavka)
bude uhrazeno nasledovné:

- prvni ¢ast pozastavky ve vysi 5 % z ceny dila bez DPH bude uhrazeno do 30 dnd po odstranéni vech
vad a nedodélku vyplyvajicich z Protokolu o pfedani a prevzeti dila;

- druha ¢ast pozastavky ve vysi 5 % z ceny dila bez DPH bude uhrazeno do 30 dnu po uplynuti 5 let ode
dne pfedani prevzeti dila a zaroven po odstranéni vSech vad a nedodélkd, které byly reklamovany
v pribéhu téchto 5 let reklamovany; druha &ast pozastavky mize byt po domluvé s objednatelem
nahrazena bankovni zarukou.



6. Majetkové sankce

6.1. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu pfedani a prevzeti dila sjednanému podle smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy i zapoCaty den prodleni.

6.2. Pokud zhotovitel nenastoupi do péti dnl od terminu pfedani a pfevzeti dila k odstrariovani vad ¢i nedodélku
uvedenych v zapise o pfedani a pfevzeti dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 1 500,- K& za
kazdy nedodélek Ci vadu, na jejichz odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a za kazdy den
prodleni.

6.3. Pokud bude objednatel v prodleni s uhradou faktury proti sjednanému terminu je povinen zaplatit zhotoviteli
urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy i zapocCaty den prodleni.

7. Stavenisté

7.1. Objednatel je povinen pfedat zhotoviteli stavenité nejpozdéji do 10 dni po oboustranném podpisu smlouvy
o dilo, pokud se strany pisemné nedohodnou jinak. O pfedani a pfevzeti stavenisté vyhotovi objednatel
pisemny protokol, ktery obé strany podepiSi. Za den pfedani stavenisté se povazuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu.

7.2 Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro ucely souvisejici s provadénim dila a pfi uzivani stavenisté
je povinen dodrZovat veSkeré pravni pfedpisy.

7.3. Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti pofadek.

7.4. Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit staveni$té nejpozdéji do 3 dnud ode dne predani
a pfevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

8. Stavebni denik

8.1. Zhotovitel je povinen vest ode dne pfedani a prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik.
Original stavebniho deniku obdrzi pfi pfevzeti dila objednatel.

8.2. Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznam.

8.3. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani
pfislusnych dodatkl a zmén smlouvy.

9. Provadéni dila a bezpec¢nost prace

9.1. Pii provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje respektovat veskeré
pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného dila a upozornujici na mozné porusovani smluvnich
povinnosti zhotovitele.

9.2. Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepouZije Zadny material, o kterém je v dobé jeho
uziti zndmo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést
okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, ze
k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouZziti nezbytna
podle pfislusnych predpisl. Zhotovitel je povinen provadét vSechny prace na dile v souladu s technickymi
specifikacemi, technologickymi postupy stanovenymi vyrobci pouzitych materialG a vyrobku.

9.3. Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrZzeni veSkerych bezpecnostnich opatfeni a hygienickych
opatfeni a opatreni vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to v rozsahu a zplisobem
stanovenym pfisluSnymi pfedpisy.



10.

1.

9.4. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadu vzniklych z jeho &innosti a vést evidenci
0 zpusobu jejich zneSkodnovani.

9.5. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se
svymi povinnostmi, je objednatel opravnén doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym
provadénim a dilo provadél fadnym zpusobem. Jestlize zhotovitel tak neudini ani v pfiméfené Ihaté mu k
tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému porudeni smlouvy, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

9.6. Opravnéna osoba zadavatele je opravnéna kontrolovat provadéni dila v piném rozsahu a je pfi tom
opravnéna vstupovat na stavenisté a na vSechna pracovisté zhotovitele, kde se vyrabéji vyrobky pro
stavbu, a do skladd zhotovitele, kde se materialy a vyrobky pro stavbu skladuii.

9.7. Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatelt majici pfislusnou
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnik( je zhotovitel na pozadani objednatele povinen dolozit.

Predani a prevzeti dila

10.1. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 5 dnl pfedem, kdy bude dilo pfipraveno
k pfedani a pfevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 3 dnu od terminu stanoveného
zhotovitelem zahajit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokraCovat.

10.2. Objednatel je povinen k pfedani a pfevzeti dila pfizvat opravnénou osoby zadavatele.
10.3. O pribéhu pfedavaciho a pfejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis.

10.4. Povinnym obsahem protokolu jsou:
- Udaje o zhotoviteli a objednateli
popis dila, které je pfedmétem pfedani a pfevzeti
dohoda o0 zpUsobu a terminu vyklizeni stavenisté
termin, od kterého pocina bézet zaruéni Ihita
prohlaseni objednatele, zda dilo pfejimé nebo nepfejima
udaje o dolozeni pozadovanych doklad (viz ¢l. 10.6)

10.5. Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem pfedani a pfevzeti vady nebo nedodélky, musi protokol obsahovat i:
soupis zjisténych vad a nedodélkl
dohodu o zplsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zplsobu narovnani
dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho ¢asti zhotoviteli za ucelem odstranéni vad nebo nedodélkl

10.6. Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfedavaciho a pfejimaciho fizeni zejména tyto doklady:
zapisy a osvédCeni o provedenych zkouskach pouzitych materialt
originél stavebniho deniku

Zaruka za jakost dila

11.1. Zhotovitel odpovida za fadné provedeni dila v rozsahu, kvalité a parametrech stanovenych zadavacimi
podklady, koncep&nim projektem, Ceskymi normami a touto smlouvou po celou dobu zaruéni Ihaty
min. 60 mésicu na stavebni konstrukce a stavebné montazni prace
ostatni zafizeni dle zarucnich listl vyrobcl ode dne Fadného pfedani dila a jeho prevzeti
objednatelem

11.2. Zarucni Ihtty na reklamovanou ¢ast dila se prodluzuji o dobu poginajici datem uplatnéni reklamace
a koncici dnem odstranéni vady zhotovitelem.

11.3. Za vady, které se projevi po odevzdani dila odpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize by byly zplsobeny
4



12.

13.

14,

15.

poruenim jeho povinnosti. Zaruéni doba zacne bézet po odstranéni pfipadnych vad a nedodélki po
zavéreCném predani dila.

Vlastnictvi k podkladiim, které objednatel piedal zhotoviteli

V8echny podklady, které objednatel pfedal nebo pfeda zhotoviteli, po provedeni dila zistavaji ve vlastnictvi
objednatele a zhotovitel je musi vratit objednateli véetné vSech zhotovenych kopii. Podklady nesmi zhotovitel
pouzit k jinym G¢ellm nez pro provedeni dila dle této smlouvy.

Davérné informace

Veskeré vzajemné poskytované vykresy a dalsi informace pisemné a Ustni, které souviseji s provedenim nebo
ucelem dila a které nejsou vSeobecné znamy, jsou duveérné ve smyslu § 271 obchod. zakona. Toto neplati o
pouzivani projektové dokumentace a jejim poskytovani tfetim osobam v ramci zhotoveni dila v souladu

s platnymi pfedpisy a zvyklostmi.

Vyssi moc

Smluvni strany se osvobozuiji od odpovédnosti za ¢aste¢né nebo Upiné neplnéni smluvnich zavazka, jestlize se
tak stalo v dusledku vy38i moci. Za vy$3i moc se pokladaji okolnosti, které vznikly po uzavfeni této smlouvy

v dusledku nepfedvidatelnych a neodvratitelnych udalosti mimoradné a neodvratitelné povahy a maji
bezprostfedni vliv na pInéni dila.

Zavérecéna ustanoveni

15.1. Smlouva je vyhotovena ve 2 vytiscich, kazda ze stran obdrzi 1 vyhotoveni. Jakakoliv zména smlouvy musi
mit pisemnou formu a musi byt podepséna osobami opravnénymi za objednatele a zhotovitele jednat a
podepisovat nebo osobami jimi zmocnénymi.

15.2. Zhotovitel neni opravnén prevést bez pisemného souhlasu objednatele sva prava a zavazky, vyplyvajici
ze smlouvy o dilo na tfeti osobu. Totéz plati pro objednatele viéi zhotoviteli.

15.3. V pfipadé, Ze v pribéhu realizace pfedmétu této smlouvy dojde k odstoupeni od smlouvy jednou ze
smluvnich stran nebo k omezeni rozsahu plnéni, nahradi si smluvni strany vzajemné vzniklou $kodu.

15.4. Smluvni strany se dale zavazuji vzajemné si uhradit veSkeré prokazané Skody, které by vznikly jako
dusledek prodleni, vadného pInéni nebo porusenim jinych smluvnich povinnosti.

15.5. Objednatel si vyhrazuje pravo i v pribéhu vystavby provadét zmény v technickém FeSeni stavby, které by
vedly ke snizeni investi¢nich nebo provoznich nakladu.

Schvaleno zapisem z jednani rady mésta &. usneseni . .......... ze dne 13.8.2012
Ve Vodianechdne: .................... 2012 Ve dne:.............. 2012
Za objednatele Za zhotovitele:

Ing. Viktor BlasCak
starosta mésta



