SMLOUVA O DILO - navrh

uzaviena podle § 536 a nasledujicich Obchodniho zékoniku €. 513/1991 Sb. v souladu se znénim pozdéjSich novel
Nazev stavby: ,,STAVEBNi UPRAVA POVRCHU CHODNIKU VE VODNANECH 2012¢

1. Smluvni strany

1.1.0Objednatel:  Mé&sto Vodiany, namésti Svobody 18/1, 389 01 Vodnany,
zastoupeny: Ing. Viktorem Blas¢akem — starostou mésta

ICO: 00251984
Bankovni spojeni:  27-2686290207/0100

1.2.Zhotovitel: ...
ZastoUPEeNY: ...
Tl
E-mail:

ICO:
DIC:
Bankovni spojeni: ...

1.3. Pfi operativnim fizeni Cinnosti na stavbé, pfi potvrzovani dokladu o spinéni podminek pro poskytovani plateb
a pfi potvrzovani protokolli o prevzeti stavenisté, o pfedani a prevzeti dokonéeného dila nebo samostatné
odevzdavané Casti zastupuiji:

Objednatele:
ve vécech smluvnich: Ing. Viktor Blascak
ve vécech technickych: Ing. Tomas Bednafik
Zhotovitele:

ve vécech smluvnich: ...
ve vécech technickych: ...
ve vécech fizeni stavby: .

2. Predmét dila

2.1. Predmétem smlouvy je zhotoveni stavby: ) o .
»STAVEBNI UPRAVA POVRCHU CHODNIKU VE VODNANECH 2012

Zhotovenim stavby se rozumi UpIné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich praci
a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materiald a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale
provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci jejichz provedeni je pro
fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté, bezpecnostni opatfeni apod.) véetné koordinacni
a kompletacni ¢innosti celé stavby.

Dokoncené dilo musi byt v souladu se zad&vaci dokumentaci, musi respektovat poZzadavky vefejnopravnich
organl a organizaci a musi odpovidat platnym predpisiim a normam a smluvnim ujednanim. Smiuvni strany
se pro tento pfipad dohodly na zavaznosti obecné platnych norem.



3. Terminy plnéni

Termin zahgjeni dila: ... 2012
Termin uplného dokonCenidila: ................. 2012
4. Cenadila

41.

4.2.

4.3.

44.

4.5.

Cena dila bude pevna a neménna po celou dobu realizace dila a zahrnuje veskeré néklady zhotovitele,
souvisejici s realizaci dila, provedenim vSech zkou$ek a testu, prokazujicich dodrzeni pfedepsané kvality
parametru dila.

Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici rozpocCet, ktery je soucasti pfedané zadavaci dokumentace.

Plnéni podléha rezimu pfeneseni danové povinnosti § 92a zak. o DPH ¢&. 235/2004 Sb.. VySi dané je
povinen doplnit a pfiznat platce, pro kterého je pInéni uskutecnéno.

CenadilabezDPH ... - K¢
DPHVv % %
Veskeré cenové udaje jsou povazovany jako ceny nejvySe pfipustné a aktualni pro realizaci v daném misté

a Gase. Z4dné cenové dolozky odvolavajici se zejména na miru inflace a kursova rizika nejsou pFipustna.

5. Platebni podminky

5.1.

5.2.

5.3.

54.

9.5.

5.6.

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zalohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené prace

a dodavky podle skutecné provedeneho objemu praci a dodavek. Podkladem pro dhradu bude faktura
vystavena zhotovitelem na z&akladé soupisu provedenych praci a dodavek, potvrzenych pracovnikem
povéfenym objednatelem.

Prace a dodavky, u kterych nedoslo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych nedoslo k dohodé

o0 provedeném mnozstvi projednaji zhotovitel s objednatelem v samostatném fizeni, ze kterého pofidi zapis
s uvedenim ddvodu obou stran. Objednatel poZada o stanovisko nezavislého znalce, které je pro obé strany
zavazné. Naklady na znalce nesou obé strany napolovic.

Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozdéji do 60 dnli ode dne nasledujiciho po dni
doruceni faktury.

Pokud se na dile vyskytnou viceprace, s jejichZ provedenim objednatel souhlasi, musi byt jejich cena
fakturovana samostatné.

Faktura za viceprace musi kromé jinych, vySe uvedenych naleZitosti faktury obsahovat i odkaz na
dokument, kterym byly viceprace sjednany a odsouhlaseny.

Zadrzné z dilCich faktur, zadrzné po dobu zaruky a zadrzné za vady:

Objednatel bude provadét uhradu provedenych praci a dodavek pred dokoncenim dila pouze do vySe 90 %
z ceny dila bez DPH a DPH v pIné vysi. Zbyvaijicich 10 % ceny dila bez DPH (také jen jako pozastavka)
bude uhrazeno nasledovné:

prvni ¢ast pozastavky ve vysi 5 % z ceny dila bez DPH bude uhrazeno do 30 dni po odstranéni vSech vad a
nedodélkl vyplyvajicich z Protokolu o pfedani a prevzeti dila;

druha &ast pozastavky ve vysi 5 % z ceny dila bez DPH bude uhrazeno do 30 dnl po uplynuti 5 let ode dne
pfedani pfevzeti dila a zaroven po odstranéni vSech vad a nedodélku, které byly reklamovany v pribéhu
téchto 5 let reklamovany; druha ¢ast pozastavky mize byt po domluvé s objednatelem nahrazena bankovni
zarukou.



6. Majetkové sankce

6.1. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu pfedani a prevzeti dila sjednanému podle smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- KC za kazdy i zapoCaty den prodleni.

6.2. Pokud zhotovitel nenastoupi do péti dnu od terminu pfedani a prevzeti dila k odstrafiovani vad ¢i nedodélku
uvedenych v zapise o pfedani a pfevzeti dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 1 500,- K¢ za
kazdy nedodélek ¢i vadu, na jejichZz odstrafovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a za kazdy den
prodleni.

6.3. Pokud bude objednatel v prodleni s Ghradou faktury proti sjednanému terminu je povinen zaplatit zhotoviteli
urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy i zapocaty den prodleni.

Stavenisté

7.1. Objednatel je povinen predat zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 10 dnli po oboustranném podpisu smlouvy
o dilo, pokud se strany pisemné nedohodnou jinak. O pfedani a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel
pisemny protokol, ktery obé strany podepiSi. Za den predani staveni$té se povazuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu.

7.2 Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro ucely souvisejici s provadénim dila a pfi uzivani stavenisté
je povinen dodrZovat veSkeré pravni pfedpisy.

7.3. Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti pofadek.

7.4. Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit staveni$té nejpozdéji do 3 dnud ode dne predani
a pfevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

Stavebni denik

8.1. Zhotovitel je povinen vest ode dne pfedani a prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik.
Original stavebniho deniku obdrzi pfi pfevzeti dila objednatel.

8.2. Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznam.

8.3. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani
pfislusnych dodatkl a zmén smlouvy.

Provadeéni dila a bezpe¢nost prace

9.1. Pii provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se v8ak zavazuje respektovat veSkeré
pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného dila a upozoriujici na mozné porusovani smluvnich
povinnosti zhotovitele.

9.2. Zhotovitel se zavazuje a ru€i za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny materiél, o kterém je v dobé jeho
uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel u€ini je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést
okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, ze
k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytna
podle pfislusnych predpisu. Zhotovitel je povinen provadét vSechny prace na dile v souladu s technickymi
specifikacemi, technologickymi postupy stanovenymi vyrobci pouzitych materialG a vyrobku.

9.3. Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrZeni veSkerych bezpecnostnich opatfeni a hygienickych
opatfeni a opatieni vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to vrozsahu a zplsobem
stanovenym pfisluSnymi pfedpisy.



10.

1.

9.4. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadl vzniklych z jeho Cinnosti a vést evidenci
0 zpusobu jejich zneSkodnovani.

9.5. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se
svymi povinnostmi, je objednatel opravnén doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym
provadénim a dilo provadél Fadnym zpusobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené |huté mu k
tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému porudeni smlouvy, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

9.6. Opravnéna osoba zadavatele je opravnéna kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi tom
opravnéna vstupovat na staveni$té a na v8echna pracovisté zhotovitele, kde se vyrabégji vyrobky pro
stavbu, a do skladl zhotovitele, kde se materialy a vyrobky pro stavbu skladuii.

9.7. Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatelt majici prislusnou
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnik( je zhotovitel na pozadani objednatele povinen dolozit.

Predani a prevzeti dila

10.1. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 5 dnl pfedem, kdy bude dilo pfipraveno
k pfedani a prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 3 dnli od terminu stanoveného
zhotovitelem zahdjit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

10.2. Objednatel je povinen k pfedani a pfevzeti dila pfizvat opravnénou osoby zadavatele.
10.3. O priibéhu pfedavaciho a prejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis.

10.4. Povinnym obsahem protokolu jsou:
- Udaje o zhotoviteli a objednateli
popis dila, které je pfedmétem pfedani a pfevzeti
dohoda o zplsobu a terminu vyklizeni stavenisté
termin, od kterého poCina bézet zarucni lhita
prohlaseni objednatele, zda dilo prejimé nebo nepfejima
Udaje o dolozeni pozadovanych dokladu (viz ¢l. 10.6)

10.5. Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem pfedani a pfevzeti vady nebo nedodélky, musi protokol obsahovat i:
soupis zjisténych vad a nedodélkl
dohodu o zplsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zplisobu narovnani
dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho Casti zhotoviteli za ucelem odstranéni vad nebo nedodélku

10.6. Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfedavaciho a prejimaciho fizeni zejména tyto doklady:
zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiald
original stavebniho deniku

Zaruka za jakost dila

11.1. Zhotovitel odpovida za fadné provedeni dila v rozsahu, kvalité a parametrech stanovenych zadavacimi
podklady, koncepénim projektem, ¢eskymi normami a touto smlouvou po celou dobu zaruéni Ihaty
min. 60 mésicu na stavebni konstrukce a stavebné montazni prace
ostatni zafizeni dle zaruénich listd vyrobcl ode dne fadného predani dila a jeho pfevzeti
objednatelem
11.2. Zarucni Ihlty na reklamovanou ¢ast dila se prodluzuji o dobu po€inajici datem uplatnéni reklamace
a kon€ici dnem odstranéni vady zhotovitelem.

11.3. Zavady, které se projevi po odevzdani dila odpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize by byly zplsobeny
poru$enim jeho povinnosti. Zaruéni doba zacne bézet po odstranéni pfipadnych vad a nedodélkl po
zavéreCném predani dila.
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12.

13.

14.

15.

Vlastnictvi k podkladiim, které objednatel piedal zhotoviteli

VSechny podklady, které objednatel pfedal nebo pfeda zhotoviteli, po provedeni dila ztstavaji ve viastnictvi
objednatele a zhotovitel je musi vratit objednateli véetné vSech zhotovenych kopii. Podklady nesmi zhotovitel
pouzit k jinym G&ellm nez pro provedeni dila dle této smlouvy.

Davérné informace

VeSkeré vzajemné poskytované vykresy a dalSi informace pisemné a Ustni, které souviseji s provedenim nebo
ucelem dila a které nejsou vSeobecné znadmy, jsou divérné ve smyslu §271 obchod. zakona. Toto neplati o
pouzivani projektové dokumentace a jejim poskytovani tfetim osobam v ramci zhotoveni dila v souladu

s platnymi pfedpisy a zvyklostmi.

Vyssi moc

Smluvni strany se osvobozuiji od odpovédnosti za ¢astecné nebo Upiné nepinéni smluvnich zévazk, jestlize se
tak stalo v dusledku vy§Si moci. Za vy$§i moc se pokladaji okolnosti, které vznikly po uzavieni této smlouvy

v dUsledku nepredvidatelnych a neodvratitelnych udalosti mimofadné a neodvratitelné povahy a maji
bezprostfedni vliv na plnéni dila.

Zavérecéna ustanoveni

15.1. Smlouva je vyhotovena ve 2 vytiscich, kazda ze stran obdrZi 1 vyhotoveni. Jakakoliv zména smlouvy musi
mit pisemnou formu a musi byt podepséna osobami opravnénymi za objednatele a zhotovitele jednat a
podepisovat nebo osobami jimi zmocnénymi.

15.2. Zhotovitel neni opravnén prevést bez pisemného souhlasu objednatele sva prava a zavazky, vyplyvajici
ze smlouvy o dilo na tfeti osobu. Totéz plati pro objednatele vici zhotoviteli.

15.3. V pfipadé, Ze v pribéhu realizace pfedmétu této smlouvy dojde k odstoupeni od smlouvy jednou ze
smluvnich stran nebo k omezeni rozsahu plnéni, nahradi si smluvni strany vzajemné vzniklou Skodu.

15.4. Smluvni strany se dale zavazuji vzajemné si uhradit veSkeré prokazané Skody, které by vznikly jako
dusledek prodleni, vadného pinéni nebo porudenim jinych smluvnich povinnosti.

15.5. Objednatel si vyhrazuje pravo i v pribéhu vystavby provadét zmény v technickém feSeni stavby, které by
vedly ke snizeni investiCnich nebo provoznich nékladd.

Schvaleno zapisem z jednani rady mésta &. usneseni.. .......... zedne ............ 2012
Ve Vodianechdne: .................... 2012 Ve o dne: .............. 2012
Za objednatele Za zhotovitele:

Ing. Viktor Blas¢ak
starosta mésta



