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technickd pomoc
03/2012

b. UDAJE O DOSAVADNIM VYUZITi A ZASTAV ENOSTI UZEMI,
O STAVEBNIM POZEMKU A O MAJETKOPRAVNICH VZTAZIiCH

STAVBY A POZEMKY DOT €ENE STAVBOU :
parcelni €islo.....druh pozemku ............ocvvvvennn.... vlastnik

stavba ¢.p. 963 . objekt obanské vybavenosti... Mésto Vodrany, nam. Svobody 18, Vodiany, Vodnany |, 389 16
KN st.1678..... zastavéna plocha a nadvofi ..... Mésto Vodnany, ndm. Svobody 18, Vodnany, Vodnany |, 389 16

zpusob ochrany nemovitosti

............................. nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany

»  objekt kulturniho domu je umistén v blizkosti centra mésta Vodnany v Zeyerovych sadech
e stavba byla realizovana na pfelomu 60ych a 70tych let 20. stol.
« jedna se 0 objekt se o pfizemni objekt s riznymi Grovnémi plochych stfech
* na zakladé investicniho zameéru stavebnika bude vramci této akce je feSena oprava a dotepleni stfechy
hledisté a jeviste tj. strecha nejvyssi
- pfi mistnim Setfeni v ramci prohlidky stavby bylo se zastupcem stavebnika p. Podlahou vedoucim odboru
spravy a udrzby majetku M&U Vodnany dohodnuto materidlové feSeni s pouZzitim nové stiedni krytiny z
PVC-P folie a dotepleni stavajiciho stfe$niho plasté na doporu¢enou hodnotu Uy dle CSN 73 0540-2 véetné
feSeni atiky pfi uvazovani budouciho zatepleni obvodovych stén objektu pomoci ETICS - tl. tepelného

izolantu 140 mm.
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STAVBY A POZEMKY SOUSEDNI :

parcelni €islo.....druh pozemku ........................ vlastnik
KN 130/1........... ost. plocha — zeleh.................. Mésto Vodnany, nam. Svobody 18, Vodnany, Vodfany |, 389 16
KN 132.............. ost. plocha — zelen.................. Mésto Vodfany, nam. Svobody 18, Vodnany, Vodiany |, 389 16

KN 1735/4......... ost. plocha — ost. komunikace.. Mésto Vodrany, nam. Svobody 18, Vodnany, Vodrany I, 389 16

STAVEBNIi POZEMEK :

parcelni ¢islo.....druh pozemKku .......ccoeeeevvvvennn.. vlastnik

stavba ¢.p. 963 . objekt obanské vybavenosti... Mésto Vodrany, nam. Svobody 18, Vodiiany, Vodnany |, 389 16
KN st.1678..... zastavéna plocha a nadvofi..... Mésto Vodrany, nam. Svobody 18, Vodiiany, Vodnany |, 389 16

KN 130/1........... ost. plocha — zelen.................. Mésto Vodrany, ndm. Svobody 18, Vodnany, Vodfany |, 389 16

KN 1993/1......... ost. plocha — zelef.................. Mésto Vodnany, nam. Svobody 18, Vodnany, Vodnany |, 389 16

VYCHOZi PODKLADY

objednéavka investora €. 8/2012/PS
pavodni projektova dokumentace akce ,KINO VE VODNANECH* (pldorys stfechy, fezy, detaily stfechy),
zpracovatel: STAVOPROJEKT Ceské Budéjovice, 09/1967

mistni Setfeni dne 24.02.2012 za Ucasti : p. Podlaha - vedouci odb. spravy a udrzby majetku M&U Vodriany
Ing. Pernekr - zpracovatel projektové dokumentace
p. Pikl - AtelierDEK Ceské Budgjovice,
Ing. Madar - vedouci Méstského kulturniho stfediska Vodnany
zprava o pravidelné revizi hromosvodi 14.04. 2005 - revizni technik Fr. Prochazka 038/5.00/80-I-E2-A

konzultace v prabéhu zpracovani projektové dokumentace s p. Podlahou vedoucim odboru spravy a Udrzby
majetku MéU Vodnany

POPIS STAVAJICIHO STAVU

jedna se o samostatné stojici objekt kulturniho domu umisténého v méstské zastavbé. Objekt je zastfeSen
plochymi stfechami o né&kolika vyskovych trovnich. Re$ena plochéa stfecha je ohraniéena po obvodé atikou s
proménnou vySkou (cca 1500-400mm). Plocha stfecha nad hlediStém a jeviStém je feSena jako viceplastova
nevétrana nepochuzna stfecha s klasickym poradim vrstev. Nosna konstrukce stfechy je tvofena na hledistém
ocelovou pfihradovou konstrukci, nad jevisttm je nosna konstrukce tvofena keramickymi stfeSnimi panely.
Hlavni hydroizolaci na feSené ploché stfeSe v soucasné dobé tvofi hlinikova plechova krytina spojovana do
jednoduché stojaté drazky. StfeSni roviny plochych stfech jsou odvodnény ve sklonu cca 5° do zaatikovych
Zlabu, které jsou nasledné odvodnény vnitfnimi stfeSnimi vtoky napojenymi na odpadni potrubi.

predmétem feSeni této projektové dokumentace zpracované v ramci technické pomoci je navrh opravy a
dotepleni stavajiciho stfeSniho plasté nad jeviStém a hlediStém kulturniho domu ve Vodfianech

stavajici skladba st fechy - shora (dle plvodni projektové dokumentace) :

- hlinikovy plech (hladky falcovany)........cccccccceeeiiiiiiiieecee e 0,6 mm
- lepenka A 500

- kfemelinové desky CALOFRIG ........ccooviiieiiiiiee e 65 mm
- NASTAVENA MAIA ...vviiiiiiiii e 20 mm
- kfemelinové desky CALOFRIG ........ccoociiieiiiiiee et ssvee e 65 mm
= SKEINA TONOZ ....oiiiiie e 30 mm
- lepenka A 500

- nosna Zelezobetonové kce - STASA desky (hlediSté) ...........ccocueenee. 50 mm

- keramicky stfesSni panel (jevisté).. cca 200 mm

stavajici skladba atiky  z vnitfku (dle pdvodni projektové dokumentace) :

= hliNTKOVY PIECH ... 0,6 mm
- Zelezobetonova konstrukce atiky dle pavodni PD .........c.ccccoeiieniiennee 100 mm
- dESKY HERAKLIT ....utiiiiiie ettt e e e 25 mm
e 101111 R TSRO P PP 20 mm
- hlinikovy plech - pouze severni strana (pracelni).........cccocceeviveenneenne 0,6 mm

= horni lic atiky je oplechovéan hlinikovym plechem s napojenim na vnitfni oplechovani stény atiky

pfijezd do tésné blizkosti kulturniho domu zajiStén po vefejnych komunikacich v ramci dopravniho systému
mésta Vodnany

napojeni na technickou infrastrukturu je zajiSténo stavajicim napojenim pfipojkami inZzenyrskych siti na sité
vefejné resp. distribu¢ni soustavy.

v rdmci této akce zUstavaji tato napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu zachovana beze zmén
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e.

NAVRZENE RESENI

navrzené feSeni bylo vypracovano ve spolupraci s ATELIERDEK — DEKTRADE a.s. resp. DEPROJEKT s.r.o.,
Tiskafska 10/257, Praha 10

v navrhu pro rekonstrukci stfeSniho plasté je uvazovano s tim, Ze bude novéa skladba provedena az na pavodni
podkladni konstrukci po odstranéni puvodni hlinikové krytiny véetné stavajiciho stfesSniho vylezu a lepenky A
500, ktera je dle pavodni projektové dokumentace pod hlinikovou stfesni krytinou.

= poznamka — hlinikovy plech bude odstranén téz ze stavajiciho odvodnovaciho Zlabu a z horniho a vnitfniho
lice atiky

po demontazi bude podklad upraven pro nataveni pojistné hydroizola¢ni vrstvy a parozabrany.

stabilizace ploché stfechy od u€inkl zatizeni vétrem bude zajiSténa mechanickym kotvenim do Ganosné vrstvy.

po rekonstrukci ploché stfechy bude skladba nadale feSena jako viceplastova nevétrana stfecha s klasickym

pofadim vrstev.

navrzeny technicky zpusob feSi kompletni opravu stfechy véetné feSeni atiky z hlediska hydroizola¢niho i

tepelné izolacniho.

= poznamka — atika feSi vramci této akce jeji vnitfni a horni lic, pfi€emz horni lic uvazuje dle pozadavku
stavebnika s budoucim zateplenim obvodového zdiva vnéjSim tepelné izolaénim kompozitnim systémem
(ETICS) s predpokladanou tl. tepelné izolace 140 mm (celkova tl. ETICS = 150 mm)

jako hlavni hydroizolace je navrzena plastova félie z PVC-P tl.1,5 mm uréena k mechanickému kotveni.

navrzena skladba st fechy shora :

dopln éna skladba st fechy

- stfeSni PVC-P folie DEKLPLAN 76 .......c.coooviiiiieiiiiiee i 1,5 mm
- kotveni do tinosné vrstvy dle kotevniho planu
- pfed realizaci nutno provést ovéfeni Unosnosti podkladu pro navrzeny typ kotevniho prvku

- béhem vytaznych zkouSek na stfeSe pramérné vytazné sily min. 1200 N.

- separacni textilie FILTEK 300 .......c.ooccivviriieeeiciiiieie e sesinieeee e e e 2,8 mm

- tepelndizolace EPS 100S Stabil ........ccccvvvvveeiiiiiiiee e 200 mm
- u vtokl budou provedeny rozhanéci kliny z klinG EPS 100S Stabil tl. 10 — 80 mm
- pracovné fixovany k podkladu napf. mechanickym kotvenim

- SBS modifikovany asf. pas GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL ............ 4 mm
- plnoplosné nataveny k podkladu

- asfaltova emulze DEKPRIMER min. 250 g/m2

stavajici skladba st fechy

- demontaz - hlinikovy plech (hladky falcovany)...........ccccooeciiiiireeeiinnns 0,6 mm
- demontaz - lepenka A 500
- kfemelinové desky CALOFRIG ........ccccviveiiei i 65 mm

- provedeni Gpravy pro nataveni asf. pasu
- pfipadné spary mezi panely zatfit cementovym potérem apod.

- NASLAVENA MAIA ....eeiiiiiiii e 20 mm
- kfemelinové desky CALOFRIG .........ccccviveieei i 65 mm
= SKIEBNA TONOZ ... 30 mm
- lepenka A 500

- nosna Zelezobetonové kce - STASA desky (hlediSté) ...........ccccueen.e. 50 mm

- keramicky stfesni panel (jevisté).. cca 200 mm
stiesni vylez :
= v ramci této projektové dokumentace je navrzeno osazeni nového vylezu na stfechu.
= jako novy stfeSni vylez bude osazen stfeSni vylez DEKLIGHT rozmérd A = 800/1300, B=1000/1500
s podstavcem vysky 500 mm, rameckem PVC + dvouvrstvou &irou vyplni, zajiSténi klickou + Fetizky
= zaroven s osazeni nového vylezu bude provedena Uprava osténi stavajiciho prostupu stfechou
sadrokartonem.

Uprava stavajicich odvod novacich zlab G :

= stavajici hlinikové oplechovani odvodnovaciho zlabu bude demontovano véetné konstrukce odvodrovaciho
Zlabu tj. stavajiciho spodniho bednéni osazeného dle pavodni projektové dokumentace na ocelovych
Uhelnicich

= pamisto stavajiciho odstranéného bednéni z prken budou osazeny pfifezy desky OSB 3 tl. 25 mm, na které
bude provedeno vyrovnani zZlabu pomoci polystyrenu EPS 100S Stabil na droven horniho lice desek
CALOFRIG u okapni hrany.

= v misté stavajicich vtokd bude provedena lokalné zalivka z lehéeného betonu tl. 100 mm a prodlouzeni
stavajicich vtokd — stfeSni vtok TWE 110 BIT S (s integrovanym pfifezem z asf. pasu a vyhfivanim) a
nastavce vtoku TWN v 220 PVC (pro tl. tep. izolace 160 — 240 mm, s integrovanym pfifezem z asf. pasu a
vyhfivanim) véetné vtokové mrizky z PVC-U.

» na stfeSe se instaluji Ctyfi elektricky vyhfivané vpusti.
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pfipojeni elektro pro elektricky vyh  Fivané vpusti :

— privod se provede kabelem CYKY-J 3x1,5 z nejbliz§iho stavajiciho rozvadée na samostatné jistény

okruh. Kabel se povede stoupacim vedenim na stfechu, po stfeSe se provede pfipojeni k jednotlivym
vpustim vedenim pod vrstvou izolace. Doporucuji kabelové vedeni ulozit do instalacnich trubek.
Jednotlivé vpusti se pfipoji pfes instalacni krabici na volny pfivod, ktery je souc¢asti dodavky vpusti.

— do rozvadége se osadi vnitfni termostat s &idlem. Cidlo se umisti na severni fasadu objektu a pfipoji se

kabelem JYTY 2x1,0. Termostat bude spinat vpusti a nastavi se na +3<T.

e fteSeni atiky :

navrh uvazuje s Zelezobetonovou konstrukci atiky dle pGvodni projektové dokumentace. V pfipadé zjisténi
odlisného provedeni je nutno feSeni atiky upravit — pfizplsobit zjiSténému stavu.
stavajici hlinikové oplechovani atiky bude demontovano

hlava atiky bude opatfena deskou OSB 3, ktera bude spadovana smérem do stfechy (3°tj. 5,24 %)

- Sifka desky bude uzplsobena Sifce stavajici atiky + zatepleni ETICS vnitfni stény atiky celkové tl. 90
mm provadéné v ramci této akce + do budoucna s uvazovanym zateplenim ETICS obvod. stény s tl.
tep. izolantu 140 mm tj. celkové tl. 150 mm + pfesah 30 mm =125 + 90 + 150 + 30 = celkem 395 mm.

- pod deskou OSB 3 bude provedeno vyrovnani s Upravou pro spadovani smérem do stfechy

- deska OSB 3 bude kotvena ko stavajicim svislym sténam atiky pomoci ocelovych profild tl. 2 mm
v poctu 5 ks/bm (z kazdé strany) pomoci zatloukacich hmozdinek do betonu dle vykresu detailu koruny
atiky

- na desku OSB 3 budou nakotveny pomoci Sroubll se zapustnou hlavou zavétrné listy a vnéjsi rohové
liSty z poplastovaného plechu, na ktera bude vytazena stfesni PVC-P folie DEKPLAN 76.

vnit Fni st éna atiky bude provedena ve skladbé z vnitiku :
dopln éna skladba atiky
- stfeSni PVC-P folie DEKLPLAN 76 .......c.cooiiiiiiieiiiiiee e 1,5 mm
- kotveni provést na poplastované plechy dle vykresu detailt této PD
- v %2 vySky atiky bude PVC-P folie kotvena pfes EPS 70F do Zel. bet. konstrukce atiky

- separacni textilie FILTEK 300 .......cocoiiiiieiiieiiee e 2,8 mm
- ETICS —tepelny izolant EPS 70F .........ovvvviiiiiiiieeee e 80 mm
-ETICS — [ePICT tMEl..ueeiieci e 3mm
stavajici skladba atiky

- demontaz - hlinikovy plech (hladky falcovany)...........ccccccceeviiiveinnnnn.n. 0,6 mm

ocistény povrch stavajici Zel.bet. kce atiky

- Zelezobetonova konstrukce atiky dle pavodni PD ..........cccccoeveeninennee 100 mm
- dESKY HERAKLIT ...ttt e e e e 25 mm
e 111111 TP ORI 20 mm
- hlinikovy plech - pouze severni strana (pracelni)..........ccocceeviieenieenne 0,6 mm

- upravit k hlavé atiky — deska OSB 3
budouci skladba ETICS

S 1EPICT IMEI e 3 mm
- ETICS —tepelny izolant............oeveveeeiiiciiiieec e 140 mm
- 1104 10) 7= T IRV = V7= U 3 mm
- tenkovrstva StErkovA OMItKa.......cooeeeeiiiiiiicicccccccccccc e 3 mm

« odvodn éni pojistné hydroizolace

odvodnéni pojistné hydroizolace bude provedeno pomoci 2x 3 = 6 ks chrli¢t typ TWC 50 BIT, kterd budou

na vnéjsi lic vyvedeny skrz atiku pfi respektovani budouciho zatepleni obvodovych stén s pfedpokladanou
celkovou tl. 150 mm (tl. tep. izolantu 140 mm).

* bleskosvody a uzemn éni :

objekt je chranény pfed uderem blesku, jako jimaci soustava slouzi oplechovani atiky. Atika je spojena
s uzemnénim &tyfmi skrytymi svody. Jedna se o svody 3, 4, 7 a 8. VSechny svody jsou pfipojeny na
uzemnéni. Podle posledni revizni zpravy je uzemnéni svodu €. 3 a 4 vyhovujici, svod €. 7 je nutné opravit
(uzemnéni nevyhovuje) a svod €. 8 nebyl méfeny.

oplechovani atiky se zateplenim stfechy prekryje nevodivou félii a tim se odstrani stavajici jimaci soustava.
Jimaci soustava bude nahrazena péti jimacimi tyemi, které se sestavi s dvou ty¢i — jedna ty¢ slouzi jako
zakladna a druhd ty¢ se do této zaSroubuje, celkova délka tyce je 4 metry. Pouzije se ty¢ od firmy DEHN
typ 105 202 o priméru 40mm a délce 2 metry, do této tyCe se zaSroubuje ty¢ typu 103 221 o praméru
16mm a délce 2 metry. TyC se pfipevni k atice dvéma Uchyty typu 105 343. VSechny tyCe se propoji
vedenim FeZn d=8mm , které se povede na podpérach FB se zatézi z betonu. K jimacim ty¢im se pfipoji
typovymi svorkami. Vedeni se pfipoji na stavajici svody €. 3,4,7 a 8 typovymi svorkami SS, provede
pfipojeni stavajiciho ocelového Zebfiku typovou svorkou SP1.

AKCE:
Stuperi :
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PREDPOKLADANA LH UTA VYSTAVBY VEETNE POSTUPU VYSTAVBY

predpokladand Ihlta vystavby : 2 mésice

termin zahjeni vystavby je zavisly na finanénich moznostech stavebnika

postup vystavby je plné v kompetenci dodavatele stavby vybraného v ramci vybérového fizeni

postup vystavby je dan technologickymi pfedpisy pro jednotlivé materialy

= v prabéhu vystavby je nutno koordinovat prace tak, aby provadéni uprav bylo zkraceno na minimum

postup vystavby :

= postup vystavby je plné v kompetenci dodavatele stavby

= bude upfesnéno na zakladé kapacit dodavatele vybraného vybérovym fizenim

= postup vystavby bude provadén dle vykresové casti této projektové dokumentace, pfi respektovani detaild
(vtok, koruna atiky

1) bouraci prace — demontdz stavajiciho oplechovani stfechy a atiky, odstranéni lepenky A 500 v ploSe
stfechy, demontaz spadového bednéni zlabu

2) montéaz desek OSB 3 tl. 25 mm jako nahrady pavodniho spadového bednéni zlabu

3) doplnéni pavodniho Zlabu na Uroven okapni hrany stfechy — EPS 100S Stabil resp. zalivka tl. 100 mm
z lehéeného betonu lokalné v mistech vtoku, osazeni vtok TWE 110 BIT S

4) provedeni Upravy horniho lice desek CALOFRIG v ploSe stfechy pro nataveni asf. pasu pfipadné spary
mezi panely zatfit cementovym potérem apod.

5) provedeni vyrovnani horniho lice atiky a osazeni desek OSB 3 pres ocelové profily 5 ks/m” oboustranné

6) provedeni penetrace DEKPRIMER min. 250 g/m?

7) provedeni pojistné hydroizolace a parozabrany SBS modifikovany asfaltovy pas vyztuzeny sklenénou
tkaninou min. 200g/m2 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (plnoplosné nataveny k podkladu) vcéetné
osazeni chrlic¢ typ TWC 50 BIT

8) elektrorozvod pro vyhfivané vpusti a Cidlo

9) osazeni kotev pro jimaci ty¢e bleskosvodu

10) osazeni stfeSniho vylezu DEKLIGHT

11) provedeni tepelné izolace stfechy EPS 100S Stabil v€. rozh&nécich klini (pracovné fixovat k podkladu napf.
mechanickym kotvenim), osazeni nastavcl vtokd TVN v 220 PVC

12) polozeni separacni textilie FILTEK 300 + stfeSni PVC-P folie DEKLAN 76 - kotveni do Uunosné vrstvy dle
kotevniho planu pred realizaci provést ovéfeni Unosnosti podkladu pro navrzeny typ kotevniho prvku -
bé&hem vytaznych zkouSek na stfeSe pramérné vytazné sily min. 1200 N.

13) provedeni zatepleni vnitfniho lice atiky, osazeni poplastovanych plechd, provedeni PVC-P folie DEKLAN 76
ne atice dle vykresu detailu koruny atiky.

- v Y2 vySky atiky bude PVC-P folie kotvena pfes EPS 70F do Zel. bet. kce atiky

14) provedeni jimaci soustavy bleskosvodu

15) dokonc¢ovaci prace

16) uvedeni ostatnich ploch dotéenych stavbou do pGvodniho stavu, Uklid stavenisté

poznamky

zastupcem stavebnika Ing. Maderem, vedoucim Méstského kulturniho stfediska Vodnany, bylo sdéleno, Ze
v zimnim obdobi se z této stfechy neshazuje snih. Stfecha je feSena jako nepochlizna (pouze pro moznost
udrzby). Provoznim fadem je nutno upravit pohyb pro Gdrzbu stfechy tak, aby nedoSlo k poSkozeni stfeSni
hydroizolaéni folie prorazenim.

navrzené fesSeni bylo vypracovano na zakladé pozadavku stavebnika, jim pfedané projektové dokumentace a
provedenym mistnim Setfenim. V pfipadé zjiSténi odliSné konstrukce stfechy resp. atiky je nutno o tomto
neprodlené informovat projektanta a provést pfipadnou Upravu nové navrzené skladby stfechy.

materialy navrzené v této projektové dokumentaci jsou uvedeny jako standardy kvality a v prdbéhu vystavby je
mozné pouziti obdobnych materialt spliujicich uvedené standardy.

tato projektovd dokumentace byla vypracovana pro ohlaSeni stavby a pfipadny vybér dodavatele stavebnich
praci.

tato PD nenahrazuje dokumentaci provadéci.

provadéci projekt je vhodné vypracovat po dohodé s vybranou dodavatelskou firmou, vzhledem k jejich
moZznostem a zavedenym postuptm.

Vypracoval : Ing. Radek Pernekr
v Prachaticich, dne:  bfezen 2012
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